
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Malé Ozorovce Dátum: 26.6.2018

Objednávateľ: IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČO DPH:

Projektant: IČO:
SPK s.ro. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Alena Tkáčová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z
znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00
0,00

0,00

EUR 0,00

20,00% 0,00 0,00
20,00% 0,00 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
201825

Kultúrny dom -rekonštrukcia
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Kód: 201825

Stavba:

Miesto: Malé Ozorovce Dátum: 26.6.2018

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

Ing.Alena Tkáčová

0,00 0,00

0,000,0001 Architektonicko-stavebná časť
0,000,0002 Elektroinštalácia

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kultúrny dom -rekonštrukcia

SPK s.ro.
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Malé Ozorovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČO DPH:

Projektant: IČO:
SPK s.ro. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Alena Tkáčová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z
znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kultúrny dom -rekonštrukcia

01 - Architektonicko-stavebná časť

26.6.2018
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Malé Ozorovce Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolácie tepelné

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    62 - Vonkajšie KZS a omietky

    783 - Dokončovacie práce - nátery

VZT
VZT-nástenný nentilátor

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Kultúrny dom -rekonštrukcia

01 - Architektonicko-stavebná časť

26.6.2018

SPK s.ro.
Ing.Alena Tkáčová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Malé Ozorovce Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 941955004 m2 283,998

283,998

    99 - Presun hmôt HSV

13 K 999281111 t 21,570

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolácie tepelné

3 K 713000015 m2 300,000

4 K 713000015456 m2 300,000

7 K 713111111 m2 300,000

8 M 6314150190 m2

9 K 713191121 m2 300,000

12 K 998713101 t 12,370

    763 - Konštrukcie - drevostavby

11 K 763135025456 m2 280,000

14 K 998763401 % 370,590

     62 - VONKAJŠIE KZS a OMIETKY

10 K 622464223.. m2 200,000

15 K 998765101 t 2,000

    783 - Dokončovacie práce - nátery

5 K 783602826 m2 383,200

6 K 783781003 m2 383,200

300,000300

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

0,000

Odstránenie starých náterov zo stolárskych 
výrobkov opálením s obrúsením, stropov

0,000

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 
impregnácia karbolínom trojnásobné

0,000 0,000

Dodávka a montáž podhľadu napr. od MABAS 0,000

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 
v stavbách(objektoch )výšky do 7 m

0,000

FASÁDA-vonkajšia omietka stien - finálna 
povrchová úprava  omietka , tenkovrstvá 
silikátováúsilikónová hr 1,5mm/2,0mm , 
vrátane penetrácie podkladu

0,000

0,000

Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov 
zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 
200mm A400/H

0,000 0,000

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky do 6 m

0,000 0,000

Odstránenie tepelnej izolácie stropov 
uchytené pribitím, kotvením z vláknitých 
materiálov hr. nad 10 cm -0,00636t

0,000 0,000

Odstránenie fólie 0,000 0,000

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou 
vlnou, vrchom kladenou voľne

0,000 0,000

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m

0,000 0,000

11,2*(19,6+5,5+0,257)

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

0,000 0,000

ROZPOČET

Kultúrny dom -rekonštrukcia

01 - Architektonicko-stavebná časť

26.6.2018

SPK s.ro.
Ing.Alena Tkáčová
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

83,200

383,200

VZT
VZT - nástenný ventilátor

16 eur 6,000

(0,15*2+0,1)*26*8

Súčet

ventilátor VARIO 300/12 ARI LL S + montáž 0,000

0,000
0,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Malé Ozorovce Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČO DPH:

Projektant: IČO:
SPK s.ro. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Alena Tkáčová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z
znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kultúrny dom -rekonštrukcia

02 - Elektroinštalácia

26.6.2018
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Malé Ozorovce Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Kultúrny dom -rekonštrukcia

02 - Elektroinštalácia

26.6.2018

SPK s.ro.
Ing.Alena Tkáčová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Malé Ozorovce Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

101 K 941955004 m2 283,998

283,998

98 K 974031188 m 85,000

    99 - Presun hmôt HSV

102 K 999281111 t 0,500

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

1 K 210010046 m 240,000

2 M 3411316001 m 240,000

81 K 210010311 ks 17,000

82 M 3410301678 ks 17,000

83 M 3450907010 ks 17,000

84 K 210010321 ks 42,000

85 M 3450907510 ks 42,000

90 K 210100001 ks 40,000

91 M 3452104400 ks 40,000

16 K 210110003 ks 3,000

17 M 3450201480 ks 3,000

18 K 210111011 ks 12,000

19 M 3450317700 ks 4,000

20 K 210111012 ks 11,000

21 M 3450359300 ks 11,000

22 K 210193082456 ks 1,000

23 K 210201015 ks 14,000

24 M 3480571440 ks 14,000

Zapojenie svietidlá  1 x svetelný zdroj, 
stropného - nástenného interierového so 
žiarovkou

0,000

 svietidlo  interiérové 0,000

Domová zásuvka polozapustená alebo 
zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie

0,000

Zásuvkadvojpólová, polozapustená 0,000

Rozvádzač doplnenie 0,000

Prepínač 5 do vlhka 3553-05629 0,000

Domová zásuvka polozapustená alebo 
zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P 
+ Z

0,000

Zásuvka trojzásuvka 0,000

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

0,000

G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L 0,000

Sériový spínač (prepínač) -  radenie 5, 
nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 
vrátane zapojenia 

0,000

Krabica KU 68-1902 0,000

Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 
svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová

0,000

Krabica KU 68-1903 0,000

Rúrka pvc fi 16 0,000

Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez 
zapojenia 

0,000

Veko krabice veko biele KO 68 HB 0,000

11,2*(19,6+5,5+0,257)

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 
mm a š. nad 300mm,  -0,14100t

0,000

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

0,000

Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 
2448 "Kopex", uložená pevne

0,000

0,000

0,000
0,000

Kultúrny dom -rekonštrukcia

02 - Elektroinštalácia

26.6.2018

SPK s.ro.
Ing.Alena Tkáčová

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m

0,000 0,000

0,000

0,000
0,000

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

92 K 210201043 ks 21,000

93 M 3486301680 ks 21,000

96 K 210201300 ks 3,000

97 M 3483501000 ks 3,000

94 K 21020150112 ks 8,000

95 M 3486801040 ks 8,000

25 K 210201941 ks 46,000

53 K 210800022 m 25,000

54 M 3410350373 m 25,000

55 K 210800107 m 250,000

56 M 3410350085 m 250,000

57 K 210800108 m 180,000

58 M 3410350086 m 180,000

86 K 210800113 m 60,000

87 M 3410350091 m 60,000

88 K 210800119 m 60,000

89 M 3410350097 m 60,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
100 K HZS000113456 hod 4,000

99 K HZS000114 hod 15,000

CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

0,000

Demontáž existujúcich rozvodov 0,000

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie 
(Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín

0,000

0,000

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
4x1,5

0,000

CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

0,000

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
5x1,5

0,000

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

0,000

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x2,5

0,000

CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

0,000

Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 
V  3x1,5

0,000

CYKYLo 3x1,5 Plochý kábel STN 0,000

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 
3x1,5

0,000

Zapojenie svietidla 2x svetelný zdroj, 
núdzového, s lineárnou žiarovkou - stály 
režim

0,000

Nástenné núdzové svietidlo 2x18w 0,000

Montáž svietidla zavesného do 1,0 kg 0,000

 svietidlo  4x18W, IP20, 0,000

Zapojenie svietidla svetlomet 0,000

Priemyselné svietidlo svetlomet 50W 0,000

Zapojenie svietidlá IP20, 4 x svetelný zdroj, 
P=20W, stropného - nástenného interierového 
s lineárnou žiarivkou

0,000
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